

令和元年度に発注することが見込まれる公共工事(下半期分)

工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	工 事 概 要	入札時期
鮭川村農村交流センタートイレ改修工事	大字佐渡2003番の7	1カ月	建築工事一式	トイレの洋式化及びウォシュレット取付	第3四半期
県道曲川・新庄線改良工事に伴う配水管布設替工事	大字曲川字居口地内	4カ月	水道工事一式	配水管	第3四半期
平成30年災 19-107 佐渡地区揚水機災害建屋復旧工事	大字佐渡字佐渡地内	6カ月	建築工事一式	揚水機場建築 1式 (木工事、屋根板金工事、外壁工事、鋼製建具工事、金属工事、電気設備工事)	第3四半期
平成30年災 19-1,19-2,19-103,19-104 昭和地区農地・道路災害復旧工事	大字昭和字昭和地内	5カ月	土木工事一式	農地復旧 L=46m、道路復旧 L=51m 法面復旧 A=388m ² (2箇所計)	第3四半期
平成30年災 19-8,19-11,19-116 山梨子沢外1地区農地・道路災害復旧工事	大字川口字山梨子沢地内	5カ月	土木工事一式	農地復旧 L=30m、道路復旧 L=22m 法面復旧 A=750m ² (2箇所計)	第3四半期
平成30年災 19-102,19-111 絵馬河山地区道路災害復旧工事	大字川口字絵馬河山地内	5カ月	土木工事一式	道路復旧 L=99m(2箇所計) 法面復旧 A=1222m ² (2箇所計) フトンカゴ L=102m(2箇所計)	第3四半期
平成30年災 19-9,19-10 上絵馬河地区農地災害復旧工事	大字川口字上絵馬河地内	5カ月	土木工事一式	道路復旧 L=58m(2箇所計) 法面復旧 A=954m ² (2箇所計)	第3四半期
平成30年災 19-12 松沢山地区農地災害復旧工事	大字佐渡字松沢山地内	5カ月	土木工事一式	農地復旧 L=15m 法面復旧 A=99m ² 、フトンカゴ L=18m	第3四半期
村道佐渡・京塚線道路改良工事	大字佐渡字佐渡地内	6カ月	土木工事一式	拡幅・改良舗装 L=280m	第4四半期
村道佐渡・京塚線道路改良に伴う橋梁架替工事	大字佐渡字佐渡地内	6カ月	土木工事一式	橋梁架替 1式	第4四半期
村道佐渡・京塚線道路改良に伴う配水管移設工事	大字佐渡字佐渡地内	6カ月	水道工事一式	配水管 L=280m	第4四半期
鮭川村定住促進空き家等活用住宅改修工事	大字佐渡字日下837番7地内	3カ月	建築一式工事	空き家改修	第3四半期

注1) 本表は、予定価格が250万円以上の工事について記載しています。
 注2) 用地交渉などで、発注時期が不確実なことが明らかなものは除いています。
 注3) 事情により入札時期が変更となる場合があります。

注4) 工事名等記載事項が変更となる場合があります。