

令和6年度に発注することが見込まれる公共工事(上半期分)

工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札時期
役場庁舎エレベータ戸開走行保護装置追加工事	大字佐渡2003番の7 鮭川村役場	2ヶ月	機械工事一式	役場庁舎エレベータ戸開走行保護装置追加工事	随契	第1四半期
農村交流センター目地補修工事	大字佐渡2003番の7 鮭川村農村交流センター	4ヶ月	建築工事一式	農村交流センターカーテンウォール目地補修工事	指名	第1四半期
道路メンテナンス事業 大芦沢3号橋橋梁補修工事(線越明許)	大字曲川字小芦沢	6ヶ月	土木工事一式	橋面防水工、上部補修工、支承補修工	指名	第1四半期
村道新道・下牛潜線道路維持修繕工事	大字京塚字裏の沢	3ヶ月	土木工事一式	道路排水水路補修	指名	第1四半期
村道鶴田野・下絵馬河線道路維持修繕工事	大字川口字絵馬河山	2ヶ月	土木工事一式	法面補修	指名	第1四半期
村道観音寺・岩下線道路舗装工事	大字庭月字後野	4ヶ月	土木工事一式	舗装補修	指名	第2四半期
道路メンテナンス事業 分場橋橋梁補修工事	大字京塚字下牛潜	4ヶ月	土木工事一式	上部・下部工補修、支承補修工	指名	第2四半期
道路メンテナンス事業 中の沢橋橋梁補修工事	大字京塚字荒沢	4ヶ月	土木工事一式	上部・下部工補修、支承補修工	指名	第2四半期
社会資本整備総合交付金事業 村営日下住宅1号棟改修工事	大字川口4486番地	4ヶ月	建築工事一式	外壁改修、内部建具改修、床・壁等改修	指名	第2四半期
社会資本整備総合交付金事業 村営日下住宅5号棟改修工事	大字川口4486番地	4ヶ月	建築工事一式	外壁改修、内部建具改修、床・壁等改修	指名	第1四半期
社会資本整備総合交付金事業 村営日下住宅13号棟改修工事	大字川口4486番地	4ヶ月	建築工事一式	外壁改修、内部建具改修、床・壁等改修	指名	第1四半期
さけまる定住促進住宅2期地区造成工事	大字京塚658番地	4ヶ月	土木工事一式	整地工、舗装工、水路工	指名	第1四半期
除雪運転手待機所改修工事	大字佐渡2003番の7	3ヶ月	建築工事一式	待機所建築	指名	第1四半期
農業集落排水施設機能強化事業 日下地区管路補修工事	大字川口他	10ヶ月	管路工事一式	管路補修(開削)工	指名	第1四半期
農業集落排水施設機能強化事業 日下地区処理施設屋根塗装等工事	大字川口962番の1	6ヶ月	建築工事一式	屋根塗装	指名	第1四半期
エコパークコテージ屋根塗装及び外壁修繕工事	鮭川村大字川口4890番地(鮭川村エコパーク)地内	3ヶ月	建築工事一式	屋根塗装工事 2棟 外壁修繕工事 3棟	指名	第1四半期

令和6年度に発注することが見込まれる公共工事(上半期分)

工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札時期
エコパーク遊具更新工事	鮭川村大字川口 4890番地(鮭川村 エコパーク)地内	4ヶ月	土木工事一式	既設遊具撤去工事 一式 遊具新設工事 一式	指名	第1四半期
鮭の子館駐車場整備工事	鮭川村大字川口 271-2(鮭の子公 園)地内	3ヶ月	土木工事一式	土工事 一式、舗装工 一式、電気工事 一式	指名	第2四半期
鮭川中学校舞台吊物改修工事	大字庭月2510番1 鮭川中学校	4ヶ月	建築工事一式	引割緞帳・美術バトン 一式	指名	第1四半期
鮭川中学校フェンス改修工事	大字庭月2510番1 鮭川中学校	6ヶ月	建築工事一式	フェンス基礎・設置工事 一式	指名	第1四半期
中央公民館1階和室エアコン設置工事	大字京塚1324番 の2 鮭川村中央 公民館	3ヶ月	管工事一式	エアコン設置工事 一式	指名	第1四半期
中央公民館体育室冷暖房設備設置工事	大字京塚1324番 の2 鮭川村中央 公民館	10ヶ月	管工事一式	冷暖房設備設置工事 一式	指名	第1四半期
中央公民館体育室舞台吊物改修工事	大字京塚1324番 の2 鮭川村中央 公民館	5ヶ月	建築工事一式	舞台天井改修・緞帳・美術バトン 一式	指名	第1四半期
多目的運動公園遊具整備工事	大字京塚4887 鮭 川村多目的運動 公園	4ヶ月	土木工事一式	遊具設置工事 一式	指名	第1四半期
多目的運動公園外周法面工事	大字京塚4887 鮭 川村多目的運動 公園	3ヶ月	土木工事一式	法面防草シート設置工事 一式	随契	第1四半期

注1) 本表は、予定価格が250万円以上の工事について記載しています。

注2) 用地交渉などで、発注時期が不確実なことが明らかなものは除いています。

注3) 事情により入札時期が変更となる場合があります。

注4) 工事名等記載事項が変更となる場合があります。